

ПРОТОКОЛ

о признании тендера по закупу дополнительных материалов для выполнения мероприятий в рамках Инвестиционной программы 2021 года на ПС 110/35/10 кВ «Тихоокеанская» несостоявшимся

г. Кокшетау
мкр. Центральный, 5
Конференц-зал.

17 - 00 часов
02 ноября 2021 года

Тендерная комиссия:
Председатель комиссии: **Иржанова Гульшат Адильбековна** – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам;

Заместитель председателя : **Калин Нуржан Еркинович** – заместитель генерального директора по общим вопросам;

Члены тендерной комиссии: **Попов Владимир Александрович** – главный инженер;

Комарова Ольга Сергеевна – главный бухгалтер;

Аипов Кудайберген Альджанович – заместитель главного инженера;


Улеков Мурат Шингазиевич – заместитель главного инженера по распределительным сетям 10-0,4 кВ;


Ермишкина Елена Владимировна – начальник юридического управления


Секретарь тендерной комиссии **Сагандыков Абай Тулендинович** главный специалист отдела инвестиционного развития:


Тендерная комиссия признала тендер по закупу дополнительных материалов для выполнения мероприятий в рамках Инвестиционной программы 2021 года на ПС 110/35/10 кВ «Тихоокеанская» несостоявшимся в связи с отсутствием заявок потенциальных поставщиков.


В соответствии с п.п.2 п.84 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий принято решение об осуществлении закупок способом из одного источника.


Председатель комиссии:  **Иржанова Г.А.**


Заместитель председателя:  **Калин Н.Е.**


Члены тендерной комиссии:  **Попов В.А.**

 **Комарова О.С.**

 **Аипов К.А.**

 **Улеков М.Ш.**

 **Ермишкина Е.В.**

Секретарь тендерной комиссии:  **Сагандыков А.Т.**