

ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов

о признании тендера по закупу материалов для выполнения Инвестиционной программы, капитального и текущего ремонта по ТОО «Кокшетау Энерго» на 2019 год лот №1 закуп материалов для выполнения Инвестиционной программы, капитального и текущего ремонта по ТОО «Кокшетау Энерго» на 2019 год несостоявшимся

г. Кокшетау
мкр. Центральный, 5
Конференц-зал.

17 - 05 часов
17 октября 2019 года

Тендерная комиссия:

Председатель комиссии: **Иржанова Гульшат Адильбековна** – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам;

Заместитель председателя : **Калин Нуржан Ержинович** – заместитель генерального директора по общим вопросам;

Члены тендерной комиссии: **Попов Владимир Александрович** – заместитель главного инженера по техническому развитию;

Комарова Ольга Сергеевна – главный бухгалтер;

Малхаров Сапар Шаринович – заместитель главного инженера;

Шайкенов Галимжан Оразович – начальник технического отдела по перспективному развитию;

Ермишкина Елена Владимировна – начальник юридического управления

Секретарь тендерной комиссии **Сагандыков Абай Тулендинович** главный специалист технического отдела по перспективному развитию

К 15.00 часам 17 октября 2019 года поступил один конверт с тендерной заявкой на участие в тендере по закупу материалов для выполнения Инвестиционной программы, капитального и текущего ремонта по ТОО «Кокшетау Энерго» на 2019 год лот №1 закуп материалов для выполнения Инвестиционной программы, капитального и текущего ремонта по ТОО «Кокшетау Энерго» на 2019 год:

ТОО «ЭлСнаб-КЗ» предоставил – заявку, техническую спецификацию, справку с банка, устав, платежное поручение, свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, решение, приказ, справку о государственной регистрации юридического лица, сведения об отсутствии (наличии) задолженности, приложение к сведению об отсутствии (наличии) задолженности, сертификат.

Тендерная комиссия признала тендер по закупу материалов для выполнения Инвестиционной программы, капитального и текущего ремонта по ТОО «Кокшетау Энерго» на 2019 год лот №1 закуп материалов для выполнения Инвестиционной программы, капитального и текущего ремонта по ТОО «Кокшетау Энерго» на 2019 год несостоявшимся в связи с тем, что в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков (п.п. 2 п.83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий).

В соответствии с п.п.2 п.84 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий принято решение об осуществлении закупок способом из одного источника.

Председатель комиссии: _____ **Иржанова Г.А.**

Заместитель председателя: _____ **Калин Н.Е.**

Члены тендерной комиссии: _____ **Попов В.А.**

_____ **Комарова О.С.**

_____ **Малхаров С.Ш.**

_____ **Шайкенов Г.О.**

_____ **Ермишкина Е.В.**

Секретарь тендерной комиссии: _____ **Сагандыков А.Т.**